

สรุปผลรายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาบัว ม.9 เชื่อม ม.10 ต.บางลึก เชื่อม ม.8 ต.นากระตาม)/

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร/

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

สถานที่ก่อสร้าง ม.9 เชื่อม ม.10 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร/

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

แบบ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560/

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	499,060.12/	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.3822 /
2	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- Factor F ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2772 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % / - ภาษี 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันดีเซล 27.02 บาท/ลิตร /
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	499,060.12	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกสิบบาทสิบสองสตางค์
	คิดเป็นเงินราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ	499,060.00	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน

- พื้นที่ดำเนินการ 810 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 616.12 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 33 /2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 /

.....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....ตรวจสอบ

(นายธวัชชัย หอมละออ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นางดารินทร์ รียาพันธุ์)

ปลัดเทศบาล

.....อนุมัติ

(นายวีรวัฒน์ จันทร์รักษ์)

นายกเทศมนตรี

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย หอมละออ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

นายช่างไฟฟ้า