

สรุปผลการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง (โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายตอนดาหยวกถึงทุ่งม่วง หมู่ที่ 10 (ฝั่งนาแก้ว))

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 1,520 เมตร

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.ประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

แบบ สนง.ประปาภูมิภาคสาขาชุมพร

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าขยายเขตประปาภูมิภาค	1,210,685.00	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.3548 - Factor F ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % - ภาษี 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,210,685.00	(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
	คิดเป็นเงินราคากลางค่าก่อสร้าง	1,210,685.00	(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 267 /2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

.....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....ตรวจสอบ

(นายธวัชชัย หอมละออ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นางดารินทร์ รียาพันธุ์)

ปลัดเทศบาล

.....อนุมัติ

(นายวีรวัฒน์ จันทรักษ์)

นายกเทศมนตรี

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย หอมละออ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ สุขเลว)

ช่างโยธา 4