

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ พร้อมท่อระบายน้ำ
เชื่อม ต.นากระตาม (ส่วนที่เหลือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๙๙,๙๙๙ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่รวม ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๙๒,๘๔๗ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ.)

๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัชชัย หอมละออ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวรวิทย์ คชวิทย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

๖.๓ นายสิทธิโชค นาคดนตรี นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัชชัย หอมละออ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 11 พร้อมท่อระบายน้ำ เชื่อม ต.นากระตาม (ส่วนที่เหลือ)

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

แบบ สนง.เทศบาลตำบลบางลึก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง	972,847.04	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.3574
2	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- Factor F ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % - ภาษี 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	972,847.04	(ถ้าแถมเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทศูนย์สี่สตางค์)
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	972,847.00	(ถ้าแถมเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

- พื้นที่ดำเนินการ 1,600 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 608.02 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 398 /2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

.....ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ ศุขวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชัย หอมละออ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ตรวจสอบ

(นายรัชชัย หอมละออ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ ศุขวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....เห็นชอบ

(นางดารินทร์ ธิยาพันธุ์)

ปลัดเทศบาล

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

นายช่างไฟฟ้า

.....อนุมัติ

(นายวิวัฒน์ จันทร์รักษ์)

นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นายรัชชัย หอมละออ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 11 พร้อมท่อระบายน้ำ เชื่อม ค.นากระตาม (ส่วนที่เหลือ)

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลบางลึก อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบและรายการ สบง.เทศบาลตำบลบางลึก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานเกรดบดอัดดินเดิม	ตร.ม.	1,600.00	8.76	14,016.00	1.3574	11.89	19,025.32
2	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	80.00	606.98	48,558.40	1.3574	823.91	65,913.17
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	240.00	2,081.31	499,514.40	1.3574	2,825.17	678,040.85
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๕ 4.3x4.0 มม. @ 15x30 ซม.	ตร.ม.	1,600.00	24.29	38,864.00	1.3574	32.97	52,753.99
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	640.00	19.45	12,448.00	1.3574	26.40	16,896.92
6	งานรอยต่อกันแตกกว้าง	ม.	110.00	113.89	12,527.90	1.3574	154.59	17,005.37
7	งานรอยต่อกันการขยายตัว	ม.	50.00	258.87	12,943.50	1.3574	351.39	17,569.51
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	320.00	73.03	23,369.60	1.3574	99.13	31,721.90
9	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,600.00	12.27	19,632.00	1.3574	16.66	26,648.48
10	งานหินคลุกบดทับไหล่ทาง 2 ข้างทาง	ลบ.ม.	48.00	435.16	20,887.68	1.3574	590.69	28,352.94
11	งานวางท่อ คสล.ขนาด ๕ 0.60 ม.	ท่อน	8.00	1,465.91	11,727.28	1.3574	1,989.83	15,918.61
12	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				717,488.76			972,847.04

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 717,488.76 บาท (1)

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= - บาท (2) ไม่มีค่าก่อสร้าง

3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รายละเอียดตามแบบคำนวณที่)

= - บาท (3) ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3574 [4]

5. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= - [5]

6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 1.0000 [6]=1+([3]/([1]x[4]+[2]x[5])

7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

= - [7]=[4]x[6]

8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

= - [8]=[5]x[6]

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึกที่ 398 /2558

ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

(นายธวัชชัย หอมละอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสิทธิโชค นาคดนตรี)

นายช่างไฟฟ้า

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัชชัย หอมละอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง